



Comune di Concorezzo

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM - CIG: 9839258C8D

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM


PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"



J+S S.p.A. Architecture & Engineering

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - STRUTTURALE - IMPIANTISTICA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
tel. 039.6886381
info@jplus.it www.jplus.it



Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07.08.2023	EMISSIONE	FS	FS	FS
01	04.09.2023	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VALIDAZIONE	FS	FS	FS

Anno	Commessa	Fase progetto	Appalto/Opera	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
21	075	PF	A01	GEN	0	QE	001	01

Titolo tavola <h2>Quadro economico</h2>	Commessa	21 - 075
	Scala	-
	Data	07.08.2023

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI		
QUADRO ECONOMICO		
A - IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo Lavori	
	Lavori A CORPO	
	- LOTTO 1	2.261.515,93
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso d'asta)	530.748,52
	- LOTTO 2	9.227.093,39
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso d'asta)	2.432.240,52
	- LOTTO 3	1.007.144,48
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso d'asta)	305.006,53
	- LOTTO 4	261.441,51
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso d'asta)	77.049,95
	Lavori A MISURA	
	- LOTTO 1	-
	- LOTTO 2	-
	- LOTTO 3	-
- LOTTO 4	-	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	
	- LOTTO 1	66.150,98
	- LOTTO 2	226.157,48
	- LOTTO 3	90.289,38
	- LOTTO 4	20.221,48
A - Totale Importo Lavori (Voci A.1 + A.2)		13.160.014,63
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in economia	-
B.2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa	-
B.3	Spese per rilievi, accertamenti, indagini geologiche in fase di progettazione definitivo ed esecutiva - IVA inclusa	20.000,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti, prove, analisi di laboratorio in fase di realizzazione - IVA inclusa	20.000,00
B.5	Allacciamento ai pubblici servizi - IVA inclusa	13.500,00
B.6	Imprevisti - IVA inclusa	101.414,01
B.7	Accantonamento (3%) - IVA inclusa	394.800,44
B.8	Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	
	- LOTTO 1	€ 212.353,36
	- LOTTO 2	€ 609.927,68
	- LOTTO 3	€ 48.972,05
	- LOTTO 4	€ 16.711,90
B.9	Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	
	- LOTTO 1	
	- LOTTO 2	
	- LOTTO 3	
	- LOTTO 4	386.056,39
B.10	Spese tecniche per Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo e Certificazione Energetica	
	- LOTTO 1	
	- LOTTO 2	
	- LOTTO 3	
	- LOTTO 4	87.335,06
B.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	
	- LOTTO 1	
	- LOTTO 2	
	- LOTTO 3	
	- LOTTO 4	76.346,05
B.12	Spese per attività di consulenza o di supporto, incentivi al RUP - IVA inclusa	90.540,90
B.13	Spese per commissioni giudicatrici - IVA inclusa	13.500,00
B.14	Spese per pubblicità - IVA inclusa	5.000,00
B.15	Attrezzature sportive palestra - IVA inclusa	40.000,00
B - Totale Somme a Disposizione (Voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10 + B.11 + B.12 + B.13 + B.14 + B.15)		2.136.457,85
C - I.V.A. E ONERI DI LEGGE		
C.1	Contributi previdenziali su oneri professionali (Voci B.8 - B.9 - B.10 - B.11)	57.508,10
C.2	I.V.A. 10 % su lavori (Voce A - B.1)	1.316.001,46
C.3	I.V.A. 22 % su oneri professionali (Voci B.8 - B.9 - B.10 - B.11 - C.1)	328.946,33
C - Totale I.V.A. e Oneri di Legge (Voci C.1 + C.2 + C.3)		1.702.455,90
Arrotondamenti		
Totale Importo Complessivo della Spesa (Voci A + B + C + Arrotondamenti)		16.998.928,38